

# Zmluva o dielo

uzatvorená v podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

## **Obecný úrad Šterusy**

Šterusy 117

Šterusy 922 03

IČO: 00800163

DIČ/IČDPH: 2020538091

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 482/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN) : SK30 0200 0000 0000 3002 7212

Zastúpená : Bc. Zdenka Vlkovičová

(ďalej len „objednávateľ“)

a

## **Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.**

Kutlíkova 17

851 50 Bratislava

IČO: 35 820 551

DIČ/ IČDPH: SK 2021592100

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24949/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK37 1100 0000 0026 2152 0577

Zastúpená: Ing. Tibor Ľapuš, konateľ

Mgr. Pavol Takáč, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“).

*Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy v nasledovnom znení:*

I.

## **PREDMET ZMLUVY**

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dojednanú cenu diela.

2. Predmetom záväzku zhotoviteľa je realizácia geologickej úlohy „Obec Šterusy - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody pre vodný zdroj“ vrátane spracovania záverečnej správy z geologickej úlohy a jej obhajoby pred schvaľujúcim orgánom (komisia MŽP SR). Bližšia špecifikácia prác v rámci geologickej úlohy je uvedená v prílohe k tejto zmluve.

## II.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) Vykonať a dodať dielo špecifikované v článku I tejto zmluvy včas, t.j. v termíne podľa čl. III tejto Zmluvy;
- b) vykonať dielo podľa tejto Zmluvy riadne, t.j. v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou a v súlade s platným zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) a jeho vykonávacími predpismi;
- c) bezodkladne upovedomiť objednávateľa o akejkolvek skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) prevziať predmet zmluvy vykonaný zhotoviteľom, ak nevykazuje dielo žiadne vady;
- b) zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v súlade s ustanoveniami článku IV tejto zmluvy;
- c) poskytovať súčinnosť zhotoviteľovi pri vykonávaní diela, čomu sa rozumie najmä, avšak nie výlučne, umožnenie vstupu na lokalitu vodného zdroja, realizáciu potrebných technických a terénnych prác a sprístupnenie podkladovej dokumentácie, ktorou disponuje objednávateľ.

## III.

### TERMÍN VYHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa článku I tejto zmluvy v súlade s harmonogramom, ktorý je súčasťou prílohy k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ začne s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 3 dní od podpisu tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť spracovanú záverečnú správu na schválenie príslušnému schvaľujúcemu orgánu najneskôr do 31.7.2018.

4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním schválenej záverečnej správy objednávateľovi do 31.12 2018.
5. V prípade dlhšieho schvaľovacieho procesu, pokiaľ nebude mať príčinu v kvalite spracovania diela, sa termín uvedený v odseku 4 primerane predĺži.

#### IV.

##### CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5.310,- eur (slovom „päťtisíc tristodesať eur“) bez DPH.
2. 80 % z ceny diela bude fakturovaných po odovzdaní záverečnej správy na MŽP SR.
3. Zvyšných 20% ceny diela bude fakturovaných po odovzdaní záverečnej správy s rozhodnutím o schválení správy MŽP SR objednávateľovi.
4. Lehota splatnosti ceny za dielo je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, pokiaľ faktúra nebude vystavená v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou cely za dielo má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

#### V.

##### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovení § 560 – 565 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný oznámiť vady zhotoviteľovi v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa ich zistenia.
2. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% pevnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

#### VI.

##### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v článku II. a v článku III. tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa musí písomne odôvodniť a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného prejavu objednávateľa o odstúpení zhotoviteľovi.
4. Túto zmluvu je možné meniť iba jej písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou.
5. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Šterusy dňa 21. 03. 2018.

Bratislava dňa 16. 3. 2018

Bc. Zdenka Vlkovičová

Ing. Tibor Ľapuš, konateľ



Mgr. Pavol Takáč, konateľ

**Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.**

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava  
IČO: 35 820 551, IČ DPH: SK2021592100

**Príloha k zmluve o dielo:**

**Harmonogram prác:**

<b>P.č.</b>	<b>Názov plnenia</b>	<b>Termín plnenia</b>
1	Vypracovanie projektu geologickej úlohy	IV. 2018
2	Realizácia nevyhnutných technických, geologických administratívnych prác	IV.– VI. 2018
3	Spracovanie Záverečnej správy s výpočtom množstiev vôd	IV.- VI. 2018
4	Predloženie záverečnej správy Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd a jej obhajoba	VI. – VII. 2018
5	Odozdanie Záverečnej správy s výpočtom množstiev vôd a Rozhodnutia MŽP o schválení záverečnej správy objednávateľovi	VII. – XII. 2018